POLSKI
{AD BGKI:I

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zatgcznik nr 2a do zapytania ofertowego

UMOWA NR ...../12024

zawarta w dniu ............... 2024 r. w Rzeplinie pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia sw. Jana Chrzciciela, Rzeplin 72, 22-678
Ulhowek, NIP 9211377120, REGON 0440065439, reprezentowang przez Ksiedza proboszcza
Eugeniusza Adamka,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentoOWaNYM PrZEZ ......ouvuiueeeie et eaeees
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawc3a”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w formie zapytania
ofertowego, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Renowacja zabytkowych komplekséw koscielnych w gminie
Ulhéwek — | etap — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Kosciota pw. Narodzenia
sw. Jana Chrzciciela w Rzeplinie.

2. Kosciot parafialny pw. Narodzenia $w. Jana Chrzciciela w Rzeplinie, usytutowany w
miejscowosci Rzeplin, dziatka o numerze ewidencyjnym 278, wpisany jest do rejestru
zabytkow wojewddztwa lubelskiego pod Nr. ZA/655.

3. Przedmiotem umowy jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej kosciota, ktéra obejmuje
w szczegolnosci:

1) Prace rozbiérkowe — demontaz istniejgcych okien stalowych oraz zniszczonych drzwi
zewnetrznych wraz z futrynami;

2) Prace montazowe — osadzenie nowych drewnianych drzwi i okien;

3) Stolarka okienna — okna drewniane, sosnowe, szklone zestawem szklanym o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej K=1.1. Kolor stolarki-ciemny orzech. Okna
zakrystii osadzi¢ przed istniejgcymi kratami stalowymi od strony wewnetrznej;

4) Stolarka drzwiowa — drzwi frontowe bardzo zniszczone, wypaczone z ubytkami,
nieszczelne, zaatakowane przez szkodniki. Stan techniczny oraz niespetnianie norm
techniczno-cieplnych kwalifikuje je do wymiany na nowe, tozsame z pozostatymi
drzwiami przeznaczonymi do wymiany. Stolarka drzwiowa wykonana indywidualnie.
Drewno sezonowane jesionowe. Docieplone, malowane w kolorze ciemny orzech;

5) Prace malarskie — istniejgce kraty okienne oczy$ci¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
pomalowac w kolorze ciemnoszarym matowym.

4. Opis inwestycji z wniosku o dofinansowanie: Przedmiotem operacji jest realizacja robot
renowacyjnych i konserwatorskich na terenie zabytkowych komplekséw koscielnych w
gminie Ulhéwek: Kosciota pw. Narodzenia $w. Jana Chrzciciela w Rzeplinie oraz Kosciota
pw. N. M. P. Krélowej Polski w Machowku. Obiekty objete operacjg sg wpisane do
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10.

11.

12.

1.

ewidencji/rejestru zabytkéw. W ramach projektu zrealizowane zostang prace wskazane w
regulaminie konkursu. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego
oraz wzmocnienie potencjatu turystycznego regionu.

Inwestycja jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw.

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Rzgdowy
Program Odbudowy Zabytkéw, Zamawiajgcy dzieli zamowienie na 4 ptatnosci czesciowe.
Szczegdbtowy zakres kazdej z ptatnosci czesciowej zostanie okreslony podczas akceptacii
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 projektu umowy
(zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamowienie bedzie realizowane na czynnym obiekcie — funkcjonujgcym w petnym zakresie
kosciele. Roboty budowlane wymagajg szczegdlnej ostroznosci w prowadzeniu prac,
w szczegolnosci zastosowania odpowiednich zabezpieczen ioston umozliwiajgcych
funkcjonowanie obiektu oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym porzadku.
Wykonawca ma obowigzek w taki sposob realizowaé roboty, by nie zaktoci¢
funkcjonowania obiektu oraz zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich. Przez okres
realizacji zamdwienia na czynnym obiekcie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do
budynku.

Zaméwienie nalezy wykona¢ w szczegolnosci zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét stanowigcymi zatgcznik nr 4a do
zapytania ofertowego z uwzglednieniem zapiséw zapytania ofertowego i niniejszej umowy.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg w szczegolnosSci:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2024 r. poz. 725 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami
producentow stosowanych urzadzen i materiatdw, wytycznymi stuzb konserwatorskich
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;.

Przedmiot zamowienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce muszg odpowiadac¢, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania i odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,
ustala sie do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Za date odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru kohcowego oddzielnie dla kazdego zadania, o ktérym mowa w § 16

umowy.

§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta
Zamawiajgcego na budowie.
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. Zakres uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika w szczegolnosci z zapiséw

art. 251 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych

z jakoscig iiloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu

zamowienia zgodnie z niniejszg umowa, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg

projektowg oraz przepisami Prawa budowlanego.

Do zadan Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usuniecia wad, szkdd,

5) kontrolowanie rozliczen budowy,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami prawa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest zgtasza¢ uzasadnione uwagi,

zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby sposréd

personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy. Inspektor nadzoru moze zadac,

w uzasadnionych przypadkach, od kierownika budowy wykonania dodatkowych badan,

ekspertyz (Wykonawca zobowigzany jest wykona¢é wymagane badania/ekspertyzy na

wiasny koszt).

§ 4. Kierownik budowy

Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ..., posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczen, uprawnienia budowlane nr .................... . Ww. osoba jest
cztonkiem ... , nrooewidencyjny ... , posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony
kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy wspétpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Istnieje mozliwos¢é dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko
wowczas, jezeli delegowana osoba bedzie posiadata odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie.

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktoérej mowa wust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany wskazanej osoby w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od daty przekazania Wykonawcy zgdania Zamawiajgcego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie placu budowy — w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za prawidlowo wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)

sporzadzenie w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego, z
podziatem zakresu rzeczowo- finansowego na pfatnosci czesciowe, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 6 umowy, zgodnie z kosztorysem o ktorym mowa w ponizszym punkcie 2,
wedlug wzoru przekazanego przez zamawiajgcego najpozniej w dniu podpisania
umowy, obejmujgcego catos¢ przedmiotu zamowienia kazdego zadania, oraz w
terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy dostarczenie harmonogramu
Zamawiajgcemu celem jego zatwierdzenia. Harmonogramy te muszg uzyska¢ pisemng
akceptacje — zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub
wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. W miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na
wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany (aktualizacji)
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi
uzyskaé pisemng akceptacje — zatwierdzenie Zamawiajgcego.

przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy, kosztorysu sporzgdzonego metodg kalkulacji uproszczonej oddzielnie dla
kazdego zadania (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w
formacie .ath) odzwierciedlajgcego cene ofertowg, zawierajgcego wszystkie prace do
wykonania — réwniez te, ktére nie zostaty ujete w zalgczonym przez Zamawiajgcego
przedmiarze (kosztorys powinien zawieraé: podstawe wyceny, rodzaj prac do
wykonania, ilos¢ prac do wykonania, jednostke miary prac do wykonania, cene
jednostkowg elementu do wykonania, warto$¢ elementu do wykonania). Wraz z
kosztorysem Wykonawca dostarczy: zestawienie cen jednostkowych robocizny,
zestawienie cen jednostkowych materiatéw, zestawienie cen jednostkowych sprzetu.
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy. Bedzie on takze podstawg do
wyliczania wartosci ewentualnego rozszerzonego zakresu robdot budowlanych,
wykraczajgcych poza okre$lenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego, w sytuaciji gdy
umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 353" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) oraz
bedzie podstawg do wyliczania wartosci robot zaniechanych, w przypadku rezygnacji z
wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowe] w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

wykonywanie rob6t w sposob uwzgledniajgcy funkcjonowanie obiektu,

przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania
umowy, danych niezbednych do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot do Panstwowe;j
Inspekcji  Pracy, Wojewodzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkéw, Powiatowemu

Inspektorowi nadzoru Budowlanego, (jezeli dotyczy),
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5) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektéw czasowej
organizacji ruchu (jezeli dotyczy),

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi stuzb
konserwatorskich Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, sztuki budowlanej
i przepisami prawa oraz zapisami niniejszej umowy,

7) przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oséb do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefonéw oraz adreséw mailowych (przede wszystkim do kierownika budowy) w celu
sprawnego i terminowego wykonania zamdéwienia,

8) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

9) zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycja, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji,

10) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie we witasnym zakresie
dostawy niezbednych mediéw na plac budowy (koszt zuzycia wody, energii
elektrycznej, gazu, wywoéz nieczystosci ciektych dla potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie iogrodzenie wiasciwe terenu
budowy, wyznaczenie miejsca sktadowania materiatébw budowalnych, dojazdéw
i postojow pojazdow budowy i zaopatrzeniowych. Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ zaplecze budowy na szczelnym iutwardzonym podtozu, ktére
uniemozliwi ewentualne skazenie gruntu i wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi.

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3
oraz art. 21a ust.1, ust. lai ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),

12) utrzymanie w czystosci drog (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty),

13) ograniczenie do minimum mozliwosci wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych (np.
hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji
projektowej,

14) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu),

15) wykonywanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow, prob, pomiarow
kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przepisami
prawa a takze wykonywanie ekspertyz przez wykonawce robdt budowlanych na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w uzasadnionych
przypadkach),

16) co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem planowanego wbudowania
jakichkolwiek materiatdw lub urzgdzen, ztozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
za posrednictwem Zamawiajgcego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi mozliwos¢ ich zastosowania, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wraz ze szczegdtowymi informacjami dotyczgcymi proponowanego zrodfa
wytwarzania lub zamawiania materiatéw, odpowiednio  $wiadectwami  badan
laboratoryjnych, atestami, aprobatami, sSwiadectwami jakosci, deklaracjami, DTR,
wynikami odpowiednich badan laboratoryjnych, probkami lub innymi wymaganymi
dokumentami. Wykonawca przed przystgpieniem do wbudowania ww. materiatow

uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materiatdbw przeznaczonych do
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wbudowania. Materiaty, ktére zostang wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy
muszg posiadac¢ oznaczenia identyfikujgce np. producent, typ wyrobu, materiat, itp.

17) zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich znaleziskach o znaczeniu archeologicznym,
odkrytych na terenie budowy,

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o przeprowadzanych na terenie budowy
kontrolach zewnetrznych i zaistniatych wypadkach,

19) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robo6t pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, doprowadzenie terenu robot oraz
terenu przylegtego do prowadzonych robét po ich wykonaniu do nalezytego stanu,

20) wykonanie czynnosci objetych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, BHP, ppoz., w sposéb nieucigzliwy dla ludzi
i Srodowiska oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo osob oraz mienia,

21) usuwanie, na wtasny koszt, z placu budowy wszystkich odpadéw powstajgcych podczas
realizacji inwestycji. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy stanowig wiasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren
budowy oraz zagospodarowaé z uwzglednieniem przepisow ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem,
przechowywaniem i z prawidlowym gospodarowaniem tymi odpadami.

22) wykonywanie przez kierownika budowy czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy
Prawo budowlane,

23) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, osoby petnigcej nadzor autorski,

24) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

25) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru roboét
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zadanie Inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

26) usuwanie kolizji z istniejgcg infrastrukturg wyniktych przy realizacji zamodwienia
w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem robét lub btedow Wykonawcy,

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego lub o0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

28) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci: protokotow
badan i sprawdzen, dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow
wymaganych przepisami, deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow,

29) w przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréow i zarzgdcow
za zniszczenie drog i ulic oraz wiascicieli dziatek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt,

30) w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt nie ujetych w dokumentacii
projektowej a niezbednych do prawidlowego wykonania zadania Wykonawca nie moze
ich zrealizowa¢ bez zgody Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy bedg w tym =zakresie bezskuteczne. Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji w celu okreslenia rodzaju
i sposobu  wykonania prac. Rozpoczecie wykonywania robot  budowlanych

wykraczajgcych poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po
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podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzony przez Strony umowy.

31) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczgcymi
wykonania przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie
do Zamawiajgcego. Warunkiem wprowadzenia rozwigzan zamiennych jest uzyskanie
kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego dziatajgcego w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru i osobg sprawujgcg nadzér autorski oraz podpisanie aneksu do umowy
wprowadzajgcego zaakceptowane zmiany. Wykonawca moze wnioskowa¢ do
Zamawiajgcego o zmiane po uzyskaniu od projektanta i projektanta sprawdzajgcego
wstepnego uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie.

32) Wykonawca, ktory zaproponuje w trakcie robot rozwigzania zamienne wymagajgce
uzyskania decyzji zamiennych, bedzie musiat - w ramach wykonania zamoéwienia,
w imieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda, na swoj koszt, uzyska¢ powyzsze decyzje
gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamdwienia w terminie wynikajgcym z umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy (np. kierownik budowy) uczestniczyli
w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca na naradach, o ktéorych mowa w pkt 1, udostepniat do wgladu
Zamawiajgcemu dziennik budowy,

3) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych (prace wykonane bez akceptacji
Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego),

4) Wykonawca bezzwtocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opdéznienie robot, nie wynikajgcych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca informowat wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg niniejszej
umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg), ktérych dane
osobowe w jakiejkolwiek formie bedg udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu
lub ktore Wykonawca pozyska, jako podmiot dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego,
o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego,

6) w przypadku, gdy utracg wazno$¢ ztozone przed podpisaniem umowy, zasdwiadczenia
o przynaleznosci do okregowej izby inzynierow budownictwa dotyczgce osoby, o ktérej
mowa w § 4 umowy, Wykonawca w terminie do 14 dni od daty utraty ich waznosci
dostarczyt Zamawiajgcemu aktualne zaswiadczenia,

7) Wykonawca kazdorazowo, na wezwanie Zamawiajgcego, zapewnit obecnos$é
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioréw usuniecia wad/szkdd,
dokonywanych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
Zz umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.
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10.

11.

Od daty podpisania umowy, az do podpisania protokotu odbioru kohcowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen robdt, bazy, materiatow i sprzetu) i szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub wynikajgcymi z btedéw Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba,
ze zostang one pokryte z Polisy OC Wykonawcy.

Od daty podpisania umowy, az do daty podpisania protokotu odbioru korncowego,
Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy, bez ograniczen
liczby zdarzen.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.

. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres

wykonywania robot, dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i o0sob
trzecich.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy.

Wykonawca winien podporzgdkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwiocznie
Zamawiajgcego.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajgcy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.
Zawarcie umowy z kazdym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na
piSmie pod rygorem niewaznosci przed przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania robot.
Wykonawca na 30 dni przed dniem przystgpienia podwykonawcy do wykonywania robot
ma obowigzek przedstawiC Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci
zgtoszenie podwykonawstwa tj. kompletny wniosek o udzielenie zgody na wykonywanie
okreslonego zakresu robodt, przy czym wniosek uznaje sie za kompletny, jezeli zostat
ztozony z zachowaniem terminu 30 dni przed przystgpieniem podwykonawcy do
wykonywania roboét, zawiera informacje o podwykonawcy, z podaniem jego firmy, NIP,

REGON i numeru KRS (jezeli podwykonawca go posiada) oraz zawiera szczegotowe
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okreslenie zakresu iprzedmiotu robédt, ktére wykonywa¢ ma podwykonawca (z
odniesieniem do pozycji z kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy), a suma wynagrodzeh ustalona w umowie z podwykonawcg za zakres robot
wykonanych w podwykonawstwie nie przekracza wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdét w niniejszej umowie. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w ciggu trzydziestu dni od dnia otrzymania zgtoszenia przekaze akceptacje
podwykonawstwa lub ztozy podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania
tych robot przez podwykonawce.

6. Brak zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
powoduje wylgczenie solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Powierzenie wykonania robdt Ilub ich
czeéci podwykonawcy przez Wykonawce mimo braku zgody Zamawiajgcego
traktowane bedzie jako naruszenie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

8. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin zapfaty faktur wystawionych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow musi uptyngé przed terminem zapfaty faktury wystawionej
przez Wykonawce celem dokonania rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami § 11 i 12 Umowy.

9. Przepisy niniejszego paragrafu odnoszg sie rowniez do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty uzyskat potrzebne informacje dotyczace
warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robét oraz materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskat wszelkie niezbedne informacje
dotyczgce ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogty
dotyczy¢ oferty.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez te, ktére nie zostaty ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamowienia,
ale sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z nich wynikajg
m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
ceeneneen ZhDrutto (stownie: ... ).
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§ 11. Regulowanie ptatnosci

1. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych oraz tres¢ art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, rozliczenie za realizacje
zamoOwienia nastgpi na podstawie trzech faktur czesciowych i faktury koricowe;j.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy pfatna na podstawie poszczegdlnych faktur
zostanie ustalona na etapie akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy:

1) Protokdt odbioru robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad.
2) Zestawienie wykonanych, w danym zadaniu (etapie) robot ze wskazaniem numerow
pozycji z kosztorysu i procentowego zakresu ich wykonania, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby na protokotach i zestawieniach podpisat sie kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy bedzie pfatne przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturach w terminie 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zapisow §
12 umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dtuzszego terminu zaptaty
wynagrodzenia w ramach pfatnosci Nr 2 i ptatnosci Nr 3. Wynagrodzenie w ramach
ptatnosci Nr 2 i ptatnosci Nr 3 moze by¢ dokonane do 3 dni od daty otrzymania srodkéw —
transzy dofinansowania Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Rzadowy Program
Odbudowy Zabytkow.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wszelkie pfatnosci beda realizowane jedynie na rachunki
bankowe znajdujgce sie w wykazie podmiotow prowadzonym przez Krajowg Administracje
Skarbowg zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarodw i ustug (tzw. biata lista), oraz ze wszelkie opdznienia w ptatnosciach spowodowane
brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie bedg stanowity podstawy do
naliczenia odsetek za opdznienia w zaptacie, oraz zgdania zaptaty rekompensaty i/lub
zwrotu kosztéw.

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnie z umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnosci do
czasu wyjasnienia przez wykonawce przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci a takze
w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygujgcej VAT, bez obowigzku ptacenia
odsetek ustawowych za ten okres.

7. Za date zapftaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. W przypadku przekroczenia terminu ptatnos$ci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcéw

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych umowa.

2. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie
wraz ze zilozong faktura dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy, biorgcym
udziat w realizacji zamowienia lub przedstawienie oswiadczenia Wykonawcy, ze umowa
zostata zrealizowana bez udziatu podwykonawcoéw (jezeli faktycznie Wykonawca nie zgtosit
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10.

11.

12.

Podwykonawcéw). Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz

z faktura, w szczegolnosci kopii faktur/rachunkéw  wystawionych przez

Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcéw oraz dokumentéw wskazujacych na

dokonanie przelewéw na rachunek bankowy Podwykonawcoéw/dalszych

Podwykonawcoéw. Brak ww. dokumentéw bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty

naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajgcych z

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje

wymagalnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego podwykonawstwa.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

W przypadku, gdy zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

naleznos¢, za zaptate ktorej ponosi solidarng odpowiedzialno$é z wykonawcg, wykonawca

zobowigzany bedzie do zwrotu zamawiajgcemu catej zapfaconej przez zamawiajgcego

kwoty. Zamawiajgcy wediug wilasnego uznania bedzie uprawniony do potrgcenia

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, bgdz dochodzenia

zwrotu catej kwoty od Wykonawcy na zasadach ogdélnych.

W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce naleznosci na rzecz zaakceptowanego

przez Zamawiajgcego podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia
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wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac poprzez zaptate wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy wraz z potwierdzeniem przez podwykonawce salda naleznosci (wymagalnych
I niewymagalnych) oraz oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowym zrealizowaniu prac przez
podwykonawce, o ile w ten sposéb dojdzie do zaspokojenia podwykonawcy w catosci.
W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w
§ 10 umowy pomniejszone o kwoty wyptacone podwykonawcy.

§ 13. Wierzytelnosci
Dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich
innych umow przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia
bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego wymaga w pierwszej
kolejnosci uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 14. Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu

1. Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Roboty zanikajgce i ulegajgce =zakryciu odbierane sg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zaméwienia.

§ 15. Odbiory robét czesciowych

1. Gotowosc¢ do odbioréw czesciowych Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Odbiory czesciowe dokonywane sg komisyjnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale kierownika budowy.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce przedmiotem danego zakresu umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, wystgpienia istotnych wad, Ilub =z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér rob6t wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru czesciowego.

4. Dokonanie odbioru robét czesciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te
roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 16. Odbiér koncowy robot

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego robdét Wykonawca zgtosi oddzielnie dla kazdego
zadania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy
0 gotowosci do odbioru ztozone przez Wykonawce wraz z dokumentami, o ktorych mowa
w § 17 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy, po prawidtowym zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, w ciggu 10 dni roboczych przystgpi do odbioru korhcowego.
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4. Odbior koncowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
| przedstawicieli Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale kierownika budowy.

5. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego teren budowy nalezy uporzadkowac.

6. Roboty koncowe nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych
w dokumentacji projektowej i przewidzianych przepisami prawa weryfikacji, rozruchéw
i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob, rozruchéw i sprawdzeh (jezeli
dotyczy).

7. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystgpienia istotnych wad, lub zpowodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior robot wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru.

8. Dokumentem odbioru kohcowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane wtoku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
stwierdzonych w tej dacie wad.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat
wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
zwloki Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 21 ust. 1 pkt 4
umowy,

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad Ilub nie wusunie ich
w wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku,
o ktorym mowa w pkt 2, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej (wykonanie
zastepcze), bez koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony, wedlug witasnego uznania, do
potracenia zwrotu kosztéw wykonania zastepczego z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, bagdz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, badz dochodzenia
zwrotu catej kwoty od Wykonawcy na zasadach ogélnych.

10.Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Potwierdzenie usuniecia tych wad nastepuje
w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia
przez Wykonawce.

11. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

§ 17. Dokumentacja powykonawcza
1. Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci:
1) dziennik budowy,
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2) kserokopie dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami (jezeli
dotyczy) oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
(opieczetowane przez kierownika budowy),

3) kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
zmianami (jezeli dotyczy), a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis w przypadku
dokonanych, podczas wykonywania robot budowlanych, zmian nieodstepujgcych
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie
z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza
umowa (w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej
oswiadczenie musi zosta¢ podpisane dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz
projektanta),

5) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

6) deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych, certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw,

7) dokumenty zainstalowanych urzadzen, systemow wraz z instrukcjami uzytkowania,
atestami i dopuszczeniami, wytycznymi dotyczgcych przegladdéw i konserwaciji,

8) wyniki pozytywnych pomiarow kontrolnych, préb oraz badah zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokoty i sprawdzenia
branzowe,

9) protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

2. Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

§ 18. Warunki gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat liczgc od daty
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korncowego.

2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wynosi 5 lat,
liczac od dnia odbioru korcowego catego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzgdzen lub materiatow oraz wadliwie wykonanych robo6t, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.

4. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.

5. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbior robét i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminach
okreslonych odpowiednio w ust. 1 i w ust. 2, jezeli zgtaszat wade/szkode przed uptywem
danego terminu.

§ 19. Usuwanie wad lub szkéd
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1. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié pisemnie Wykonawce o wadach,
szkodach stwierdzonych przy odbiorach czesciowych, odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi. Termin usuniecia wad/szkdd zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca powinien na witasny koszt naprawi¢ wszelkie wady i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole. Wykonawca, na wiasny koszt i we wtasnym
zakresie, zapewni usuwanie wad/szkdd przy obecnosci osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi branzowo odpowiednie do zgtoszonej
wady/szkody.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad/szkéd. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru usuniecia wad, szkdd. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ sporzadzenia protokotu z ww. odbioru bez udzialu Wykonawcy,
w przypadku, gdy nie bedzie obecny w wyznaczonym terminie odbioru.

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej, bez
koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiajgcego
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony, wedlug wiasnego uznania, do potrgcenia zwrotu kosztow wykonania
zastepczego z wynagrodzenia naleznego wykonawcy badz dochodzenia zwrotu catej kwoty
od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

§ 20. Naruszenie warunkéw umowy

1. Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

2. W czasie realizacji rob6t niezgodnosci realizacji umowy z dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wiedzg
techniczng lub sztukg budowlang wpisuje sie do dziennika budowy. W terminie 14 dni od
daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany przesta¢ do
Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby
petnigcej nadzor autorski, jezeli Wykonawca nie zgadza sie z dokonanym wpisem.
Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o ostatecznej decyzji
rozstrzygajgcej rozbieznos¢ stanowisk w terminie 14 dni.

3. W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajgcy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej,
moze w szczegolnosci:

1) odstgpi¢ od umowy na zasadach, o ktérych mowa w § 24 umowy,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 21. Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) z tytulu nieterminowego zakonhczenia realizacji zamowienia tj. za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 pkt 1
niniejszej umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje
zamowienia, o ktérym mowa w § 10 umowy,

2) z tytutlu zwioki w usunieciu wad, szkod stwierdzonych przy odbiorze czesciowym,
odbiorze koncowym, wad lub szkdéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
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9.

gwarancji lub rekojmi, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci zaméwienia, o ktérym mowa w §
10 umowy,

3) z tytutlu odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 10 umowy,

4) z tytutu zwioki w ztozeniu harmonogramu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, tj.
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto za
realizacje zamowienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

5) z tytutu zwioki w ztozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczony od uptywu terminu okredlonego w § 6 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy, w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje
zamowienia, o ktorym mowa w § 10 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajgcy - w wysokosci 10

% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢é kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od

Wykonawcy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Wykonawca od

Zamawiajgcego nie przekroczy 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

objetych umowg powstanie szkoda przewyzszajgca warto$¢ zastrzezonych kar umownych,

badz szkoda powstanie z innych przyczyn niz zastrzezone karg, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢é kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez

uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Kary umowne podlegajg kumulaciji.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia realizacji umowy lub nienalezyte

wykonanie umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci

dofinansowania, bedzie skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg
natozonej korekcie finansowej lub utraconemu dofinansowaniu.

Termin zaptaty kary umownej, ktéra nie podlega potragceniu z wynagrodzenia Wykonawcy,

wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania
napraw lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejsze;j
umowy.

§ 22. Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) =zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagroziC podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww.
okolicznosci,
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2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem,

4) Wykonawca nie dotrzymat terminu realizacji ustalonego w umowie — zwtoka w realizacji
umowy przekracza 30 dni,

5) nastgpit min. 3-krotny nieuzasadniony brak obecnosci wymaganej osoby na naradach,
o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 umowy,

6) Wykonawca, bez otrzymania pisemnej zgody Zamawiajgcego, zawart umowe cesji
wierzytelnosci, dokonat przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich lub zawart umowe, z ktérej tredci wynika prawo do dochodzenia
bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego,

7) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie
z warunkami postepowania, stosuje materialy lub urzadzenia niezgodne
z wymaganiami, zaniedbuje zobowigzania umowne,

8) wystgpita koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 10
umowy,

9) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg inng
osobe niz wskazana w § 4 umowy.

Odstgpienie od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 7 poprzedzone

zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy badz

innego zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspotzycia spotecznego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizacje tresci wezwania. Termin,

o ktérym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktérych strona jest

wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania

mogag by¢ przekazywane za pomocg poczty elektronicznej.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nastepuje

z chwilg doreczenia Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego przyczyne

odstgpienia od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt

2-9 moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektorow nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci tych robot (w odniesieniu do
pozycji kosztorysu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy), wedtug stanu na dzien
odstagpienia wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres wykonanych robdt,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty

niewbudowane i nie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego lub
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materialy wbudowane i nie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego lub
materiaty i urzgdzenia nieprawidtowo wbudowane,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych
z gwaranciji jakosci jakie uzyskat od 0sob trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej
umowy.

7) W przypadku braku wspoidziatania Wykonawcy lub uchylania sie Wykonawcy od
wykonywania obowigzkéw, o ktorych mowa w pkt 1-6 powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do samodzielnej realizacji ww. czynnosci lub zlecenia ich wykonania
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy — wedtug wiasnego uznania.

5. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie do 60 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wpynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czes$ci umowy, w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztorysow powykonawczych, sporzgdzonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys
powykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o kosztorys i zatgczniki, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow. Brakujgce ceny,
elementow nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ negocjacji cen.

7. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki
odstgpienia, dokonanego zaréwno na podstawie zapisdéw niniejszej umowy jak i na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego, ograniczone bedg do robdét niewykonanych lub
wykonanych w sposéb niewlasciwy, chyba, ze spetniona czes¢ Swiadczenia nie bedzie
miata dla Zamawiajgcego znaczenia lub wartoSci ze wzgledu na brak mozliwosci
osiggniecia celu okreslonego w umowie.

8. Odstgpienie od umowy w czesci bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu
w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed datg
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi,
gwarancji, kar umownych, odszkodowania.

§ 23. Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany umowy polegajgcej na zwiekszeniu zakresu
przedmiotu umowy lub rezygnacji z wykonania czesci robot lub wprowadzeniu robdt
zamiennych, kwota, o jakg zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie
wyliczona w oparciu o kosztorys i zestawienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy
oraz przedmiary zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
i zamawiajgcego. W przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie

cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
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przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru iZamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce,
o ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, z uwzglednieniem danych zawartych
w ztozonych wraz z ww. kosztorysami zestawieniach cen jednostkowych,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt
1 brakujgce ceny zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres
ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do negocjacji cenowych, ktorej wynik okresli ostateczng warto$¢ robét nie
ujetych w dokumentaciji.

§ 24. Przetwarzanie danych osobowych

1. W zwigzku z realizacjg przedmiotowej umowy (wytgcznie tym celu) bedzie dochodzi¢ do
przetwarzania przez Strony danych osobowych oséb wskazanych przez drugg Strone.
Majac na uwadze okolicznos¢, ze dochodzi do udostepnienia miedzy dwoma
administratorami danych, bedgcymi stronami Umowy, danych osobowych oséb wskazanych
w Umowie lub w pdzniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za realizacje
Umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, ktéremu zostaly udostepnione dane powinien
zrealizowac¢ okreslone obowigzki informacyjne.

2. Klauzula Informacyjna parafii dotyczagca danych Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 3 do
zapytania ofertowego. Klauzula informacyjna dla oséb wskazanych przez drugg strone
umowy jako odpowiedzialng za wykonanie umowy, osobe do kontaktu znajduje sie w § 25
umowy. Strona ktéra dane udostepnita zobowigzana jest w imieniu Strony do ktérej dane
udostepniono przekazac¢ Klauzule Informacyjng osobom ktérych dane zostaty udostepnione.

§ 25. Klauzula informacyjna dla oséb wskazanych przez druga strone umowy jako
odpowiedzialng za wykonanie umowy, osobe do kontaktu

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogdlne rozporzadzenie o ochronie  danych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016r.) - zwanego dalej ,RODO” Zamawiajacy -

Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje nastepujgce informacje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Narodzenia sw. Jana Chrzciciela, Rzeplin 72, 22-678 Ulhdéwek;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie¢ skontaktowaé
w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujgcy sposob: na adres
poczty elektronicznej: .....

3) Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imi¢ i nazwisko, nr telefonu stuzbowego, stuzbowy
adres poczty elektronicznej, numer uprawnien, nr ewidencyjny czionkostwa w izbie
inzynierow budownictwa) przetwarzane beda w celu wykonywania umowy, w zwigzku
z ktérg zostata Pani/zostat Pan wskazany przez strone umowy — Wykonawce, jako osoba
odpowiedzialna za wykonywanie umowy, osoba do kontaktu, na podstawie przepisu art. 6

ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegajgcego
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

na prawidiowym oraz zgodnym z zamiarem stron wykonywaniem umowy) oraz w celu

ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczen Ilub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane zostaty nam udostepnione przez podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart

umowe.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krocej niz przez okres wskazany w przepisach

o archiwizacji. Okres przetwarzania moze ulec przedtuzeniu o okres przedawnienia

potencjalnych roszczenh, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeh lub obrony przed takimi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe bedg przekazywane wytgcznie podmiotom swiadczacym na

rzecz Administratora ustugi niezbedne do wykonania umowy oraz pracownikom

Administratora, ewentualnie innym podwykonawcom uczestniczagcym w procesie realizacji

umowy (w celu skoordynowania prowadzonych prac) jak réwniez innym uprawnionym

przedstawicielom. Przekazywanie powyzszym podmiotom danych osobowych dokonywane
jest wytgcznie w celach okreslonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje
dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbedne do realizacji danego celu przetwarzania danych
osobowych i tylko w zakresie niezbednym do jego zrealizowania. W pozostatym zakresie

Administrator nie zamierza nikomu przekazywa¢ Pani/Pana danych osobowych poza

przypadkami gdy obowigzek ich udostepnienia wynika z obowigzujgcych przepisow prawa.

W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan nastepujgce prawa:

— dostepu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,
usuniecia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

— przy czym mozliwosé (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzalezniona
jest od spetnienia przestanek okreslonych w przepisach prawa oraz podstawy prawne;j
i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych odbywa sie w sposéb

niezgodny z prawem przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibg w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania

niniejszej Umowy.

Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji

miedzynarodowe;.

Administrator danych osobowych doktada wszelkich staranh, aby zapewni¢ wszelkie srodki

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

przypadkowym czy umysinym  zniszczeniem, przypadkowg utratg, zmiang,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 26. Postanowienia koncowe

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
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prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. Gdyby nie przyniosty te dziatania
rezultatu, sgdem wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czescig umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla
Zamawiajgcego i jeden egz. dla Wykonawcy./ Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej
z uzyciem kwalifikowanych podpiséw elektronicznych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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